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TOEPASSELIJKHEID  
 

Elke levering van diensten (al dan niet met bijhorende 

levering van materialen) of prestatie van de aannemer 

(BV LUSIVE, met de maatschappelijke zetel te 

Grotesteenweg Zuid 19, 9052 Zwijnaarde, 

ingeschreven in de KBO met als 

ondernemingsnummer: 0783.853.733) in opdracht 

van de opdrachtgever (d.i. elke natuurlijke persoon of 

rechtspersoon met wie de aannemer een contract sluit, 

zijnde de partij vermeld in bijzondere voorwaarden) 

geschiedt onder de algemene voorwaarden zoals hier 

vermeld, en onverminderd de eventuele toepasselijke 

bijzondere voorwaarden. In geval van een strijdigheid 

primeren de bijzondere op de algemene voorwaarden. 

Voorliggende algemene voorwaarden hebben tevens 

voorrang op de voorliggende algemene voorwaarden 

van de opdrachtgever. 

 

In het kader van de onderhavige overeenkomst moet 

onder “consument” worden begrepen: de natuurlijke 

persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn 

handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit 

vallen. Onder “professioneel” moet dan weer worden 

begrepen: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon 

die geen consument is. 

 

De aannemer behoudt zich het recht voor onderhavige 

algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen door 

een nieuwe versie ervan te publiceren. Elke nieuwe 

bestelling die wordt geplaatst na de publicatie door de 

aannemer van de nieuwe versie van deze algemene 

voorwaarden, houdt ook de aanvaarding in van deze 

laatste versie. Dit beding is echter niet van toepassing 

op de consumenten. In dat geval gelden de algemene 

voorwaarden die van toepassing zijn op het moment 

van bestelling of diegene gehecht aan de gewijzigde 

offerte die naderhand zou worden opgemaakt en ook 

aanvaard door de consument. 

 

Na de uitdrukkelijke aanvaarding van de onderhavige 

offerte wordt zij aanzien als definitieve overeenkomst 

tussen de aannemer en de opdrachtgever, waarbij alle 

onderstaande voorwaarden, inclusief alle andere 

mogelijke voorwaarden die het voorwerp uitmaken 

van tussen de partijen opgemaakte en aanvaardde 

stukken, een verdere uitwerking van de tussen hen 

overeengekomen modaliteiten bevatten. 

 

ALGEMENE BEPALINGEN WERF  

 

De bijzondere voorwaarden en de bijlagen waarnaar 

daarin zou worden verwezen, bevatten de gegevens 

met betrekking tot de locatie van de werf. Wanneer 

evenwel bepaalde gegevens zouden ontbreken en/of 

(lopende de uitvoering van de werken) onduidelijk of 

onvolledig zouden zijn geworden, dan zal de 

opdrachtgever op het eerste verzoek van de aannemer 

bijkomende informatie verschaffen. Dit houdt zowel 

het louter bezorgen van noodzakelijke informatie in, 

als het desgevallend aanstellen van een derde voor de 

opmeting van de percelen en/of de uitzetting van de 

werf en/of de perceelsgrenzen. 

 

De opdrachtgever verklaart eigenaar, houder van een 

zakelijk recht, dan wel eender ander recht, te zijn van 

de betrokken percelen en de toelating te hebben om 

de beoogde werkzaamheden te laten uitvoeren door 

de aannemer. 

 

De opdrachtgever verklaart de nodige vergunningen 

en/of administratieve toelatingen te hebben verkregen 

om de beoogde werkzaamheden te laten uitvoeren 

door de aannemer, dan wel daarvoor het nodige te 

doen binnen een redelijke termijn. Bij het uitblijven 

van het verkrijgen van een definitieve en uitvoerbare 

vergunning binnen een termijn van 6 maanden na het 

ondertekening van deze overeenkomst, en behoudens 

indien een langere termijn zou overeengekomen zijn 

in de bijzondere voorwaarden, dan wel enige andere 

voorwaarde m.b.t. de vergunning, heeft de aannemer 

het recht om hetzij een prijsaanpassing te vragen in 

functie van aantoonbare prijsstijgingen van loonkost 

en/of materialen, hetzij zonder vergoeding afstand te 

doen van de overeenkomst.  

 

De aannemer neemt kennis van de tussenkomst van 

de in de bijzondere voorwaarden vermelde partijen 

die betrokken zijn op de werf van de opdrachtgever. 

Voor zover deze niet (allemaal) vermeld zouden zijn, 

maar een tussenkomst noodzakelijk zou zijn voor de 

goede uitvoering van deze overeenkomst en/of hun 

tussenkomst wettelijk verplicht zou zijn, dan zal de 

opdrachtgever hun identiteit kenbaar maken op eerste 

verzoek van de aannemer, dan wel op eerste verzoek 

van de aannemer iemand aanstellen. De aannemer 

heeft steeds het recht de werken op te schorten en/of 

de overeenkomst als beëindigd te aanzien indien het 

ontbreken van een dergelijke tussenkomst een goede 

uitvoering van deze overeenkomst zou verhinderen. 

 

In geen geval zal één van de door de opdrachtgever 

aangestelde partijen kunnen worden beschouwd als 

contractspartij van de aannemer, behoudens indien zij 

rechtstreeks een schriftelijke overeenkomst zouden 

sluiten. De aannemer is nooit aansprakelijk voor de 

tekortkomingen en/of fouten in hoofde van één van 

deze partijen (of de opdrachtgever) en sluit ook elke 

hoofdelijke en/of solidaire verantwoordelijkheid met 

deze partijen uit, behoudens als de aannemer binnen 

diens expertise en binnen de mate van tussenkomst op 

de betrokken werf kennis had moeten hebben van de 

tekortkomingen/fouten en hij de opdrachtgever hier 

niet op zou hebben gewezen. 

 

DOCUMENTEN EN PLANNEN  

 

De opdracht van de aannemer wordt uitgevoerd in 

overeenstemming met de bepalingen van onderhavige 

overeenkomst, toepasselijke wettelijke/reglementaire 
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bepalingen, de bijlage(n) bij deze overeenkomst en de 

regels van de kunst.  

 

Indien de aard van de uit te voeren werken dit vereist, 

zal het voorwerp van de aanneming nader worden 

bepaald onder verantwoordelijkheid van de door de 

opdrachtgever aangestelde architect. De aannemer 

kan zich te allen tijde wenden tot deze architect om 

bijkomende informatie of stukken te verkrijgen. De 

architect van de opdrachtgever, of bij het ontbreken 

ervan de opdrachtgever zelf, zal alle nodige plannen, 

uitvoeringstekeningen, technische voorschriften, 

specifieke opbouwplannen, … ter beschikking stellen 

van de aannemer of die op een eerste verzoek laten ter 

beschikking stellen. Wanneer de aannemer dit nodig 

en opportuun acht, kan er steeds aan de architect een 

(bijkomende) uitvoeringstekening gevraagd worden. 

De opdrachtgever verklaart dat de kostprijs daarvan 

in zijn overeenkomst met de architect zit vervat. 

 

AFSLUITEN VAN DE OVEREENKOMST & 

PRIJSWIJZIGINGEN  

 

Deze aannemingsovereenkomst komt tot stand bij de 

ondertekening ervan of acceptatie ervan via mail. De 

in de offerte bepaalde prijs of prijzen gaat er steeds 

van uit dat de werken in één fase zullen gebeuren, 

tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Bij een 

latere opdeling van deze werken in verschillende 

fases, op vraag van de opdrachtgever, kan een 

supplement aangerekend worden en – bij een 

uitvoering later dan 3 maanden na initieel voorziene 

uitvoeringsdatum – desgevallend een prijsaanpassing 

in functie van de aantoonbare prijsstijgingen van de 

loonkost en/of materialen, in welk geval bovenop de 

voormelde prijsaanpassing ook rekening kan worden 

gehouden met eventuele stockagekosten, bijkomende 

verplaatsings-, behandelings- en plaatsingskosten.  

 

De door de aannemer afgeleverde offertes moeten in 

elk geval worden beschouwd als richtoffertes, waarbij 

de vermelde prijzen steeds zonder BTW zijn en tegen 

een eenheidsprijs worden vermeld, behoudens indien 

anders aangegeven op de offerte. De richtoffertes zijn 

geldig voor aanvaarding per gewone post gedurende 

een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de 

datum van de offerte.  

 

Onderhavige overeenkomst wordt in eerste instantie 

beheerst door de contractuele bepalingen en waar 

nodig (ingevolge enige dwingende regelgeving of 

niet voorziene bepalingen) in toepassing van afdeling 

III – bestekken en aannemingen – door artikel 1787 

en verder van het (oud) Burgerlijk Wetboek. 

 

Indien uitvoeringsplannen gewijzigd worden, indien 

foutieve gegevens verschaft zijn op basis waarvan de 

offerte werd opgesteld, of indien bij een eventueel 

(voorafgaand) werfbezoek of tijdens uitvoering zou 

blijken dat bepaalde meerwerken, duurdere werken of 

uitvoeringsmethodes, dan wel werken die bijzondere 

aanpak vereisen (zoals de niet gemelde of voorziene 

aanwezigheid van asbest of andere gevaarlijke 

materialen, onvoldoende draagkracht van dragende of 

steunende structuren en/of de bodem, onvoldoende 

(zekerheid m.b.t.) waterdichtheid van onderliggende 

structuren, niet-gemelde/zichtbare vochtproblemen, 

langere duurtijd of verwerkingstijd, …) noodzakelijk 

zijn om tot een deugdelijke uitvoering te komen, heeft 

de aannemer het recht zijn prijs aan te passen aan de 

gevraagde uitvoering of de meerkost/meerwerken in 

rekening te brengen. Dit voor zover dat deze ontdekte 

omstandigheden niet van dergelijke aard zijn dat de 

aannemer de werken niet langer kan/wil uitvoeren, 

waarbij hij het recht heeft de overeenkomst zonder 

schadevergoeding te beëindigen. De offerte beperkt 

zich in elk geval steeds tot de goederen en werken 

beschreven in de offerte of daarbij horende bijlage(n). 

Elke wijziging zal via schriftelijk addendum worden 

vastgelegd; meerkosten/-werken kunnen evenwel per 

eenvoudige kennisgeving van de aannemer worden 

gemeld waarna zij ook kunnen worden aangerekend. 

De aannemer zal de meerkosten/-werken voorafgaand 

aan de uitvoering melden, tenzij een voorafgaande 

melding niet mogelijk is omwille van de noodzaak 

aan onmiddellijke uitvoering ten behoeve van de werf 

en/of de veiligheid op de werf. Zij worden steeds in 

regie uitgevoerd per uur, en dit vermeerderd met de 

kostprijs van de materialen t.a.v. de opdrachtgever. 

 

Kosten m.b.t. (bijkomende) veiligheidsmaatregelen 

of aangepaste inrichting van de werf op aangeven van 

de architect en/of de veiligheidscoördinator van de 

opdrachtgever zijn nooit inbegrepen in de prijs, tenzij 

afwijking hiervan in de bijzondere voorwaarden. 

 

De prijs wordt steeds bepaald in functie van de op dat 

ogenblik beschikbare gegevens. Elke wijziging en/of 

tegenstrijdigheid kan aanleiding geven tot hetzij een 

prijsaanpassing, hetzij een schorsing van de werken 

tot op het ogenblik van het verschaffen van de nodige 

duidelijkheid, zonder recht op vergoeding in hoofde 

van de opdrachtgever. Enkel de opdrachtgever en/of 

diens aangestelde(n) is/zijn aansprakelijk voor de 

beschikbaarheid, correctheid en eenvormigheid van 

alle nodige plannen en eventuele bijkomende stukken 

(lastenboeken, technische voorschriften, …). 

 

Als de prijs werd opgegeven op basis van vermelde 

hoeveelheden (hetzij op de offerte vermeld of hetzij 

een prijs gevraagd op basis van een bestek/lastenboek 

uitgeschreven door de architect en/of opdrachtgever 

waarin bepaalde hoeveelheden werden vermeld) dan 

betreft dit steeds vermoedelijke hoeveelheden waarbij 

de aannemer het recht heeft om meerprijzen aan te 

rekenen. Minprijzen ten aanzien van vermoedelijke 

hoeveelheden zijn slechts mogelijk voor zover het een 

courant materiaal betreft met een goede mogelijkheid 

tot opslag of snel hergebruik op andere werven.  
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De bestellingen die specifiek zijn ten behoeve van de 

opdrachtgever dienen steeds te worden vergoed, zelfs 

wanneer zij later niet zouden worden afgenomen. 

 

GEBREKEN – OPLEVERING  

 

Elk gebrek aan overeenstemming moet binnen een 

termijn van 14 dagen, na kennisname van het gebrek 

door de opdrachtgever, aan de aannemer worden 

medegedeeld. Rechtsvorderingen in dat kader dienen 

uiterlijk binnen de zes maanden na de ontdekking of 

kennisname van het gebrek worden ingesteld, waarna 

de aansprakelijkheid van de aannemer dienaangaande 

integraal vervalt. Deze termijnen zijn erop gericht de 

leveranciers en/of onderaannemers tijdig te kunnen 

betrekken, waarbij het verval van een verhaal t.a.v. de 

aannemer gekoppeld is aan het eventueel verval t.a.v. 

deze leveranciers en/of onderaannemers.  

 

De zichtbare gebreken worden beschouwd definitief 

te zijn gedekt door het opleveringsverslag wanneer er 

één wordt opgemaakt of, bij ontbreken van dergelijk 

verslag, als deze zichtbare gebreken niet per kerende 

en uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na levering en/of 

plaatsing en/of uitvoering, schriftelijk ter kennis zijn 

gebracht van de aannemer. Voorbehoudloze betaling 

en/of ingebruikname (een effectieve ingebruikname, 

het (laten) uitvoeren van zekere opvolgende werken, 

aanpassingen, …) van de werken zal worden aanzien 

als (tussentijdse) oplevering.  

 

Kleine onvolkomenheden of onafgewerkte aspecten, 

waarvan de waarde minder dan 10% bedraagt van het 

totaalbedrag van de werken (waarbij meerdere fases 

worden opgeteld) kunnen in geen enkel geval worden 

ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren. 

In het desbetreffende opleveringsverslag zullen deze 

opmerkingen ook worden opgenomen, samen met een 

uiterlijke termijn van ten minste 1 maand waarbinnen 

zij moeten worden aangepast. 

 

Wanneer de opdrachtgever een uitnodiging ontvangt 

van de aannemer om aanwezig of vertegenwoordigd 

te zijn op een geplande oplevering en eerstgenoemde  

nalaat schriftelijke opmerkingen te maken inzake zijn 

reden tot weigering van deze oplevering, dan zal de 

aannemer voor een laatste maal deze opdrachtgever 

schriftelijk uitnodigen om aanwezig te zijn, dan wel 

zich te laten vertegenwoordigen. Als de schriftelijke 

uitnodiging, waarbij aan de opdrachtgever minstens 

een termijn van 15 dagen zal worden gegund teneinde 

aanwezig te zijn, zonder gevolg wordt gelaten, zal de 

oplevering als verkregen worden aanzien ten aanzien 

van de opdrachtgever en dit zonder opmerking t.a.v. 

de aannemer. Dit alles voor zover er nog geen andere 

“opleveringsdaad” zou zijn tussengekomen, zoals in 

de vorige alinea’s voorzien.  

 

De 10-aansprakelijkheid van de aannemer neemt een 

aanvang op datum van de (voorlopige) oplevering. 

 

Enkel indien bijzondere voorwaarden daarin voorzien 

wordt een dubbele oplevering voorzien, waarbij deze 

tweede en tevens definitieve oplevering automatisch 

zal plaatsvinden één jaar na de voorlopige oplevering 

als de opdrachtgever geen schriftelijke opmerkingen 

zou hebben bezorgd voor deze datum. In elk geval 

zullen enkel die eventuele opmerkingen nog worden 

verholpen voor de datum van definitieve oplevering.  

 

De aannemer heeft op elk ogenblik het recht een 

tegensprekelijke plaatsbeschrijving te eisen wanneer 

er vermoedens zouden bestaan dat de deugdelijkheid 

van zijn werken door een of meerdere derden zouden 

kunnen worden aangetast en sowieso op elk moment 

dat de opdrachtgever hem verzoekt de werken (al dan 

niet tijdelijk) stil te leggen. De opdrachtgever kan dit 

verzoek niet weigeren en is gehouden de aannemer in 

de gelegenheid te stellen deze plaatsbeschrijving uit 

te laten voeren. Bij weigering tot aanwezigheid op de 

plaatsbeschrijving door de opdrachtgever wordt elke 

plaatsbeschrijving, voor zover de opdrachtgever hier 

minstens 7 dagen vooraf kennis van had, in elk geval 

geacht tegensprekelijk te zijn uitgevoerd.  

 

De aannemer is steeds slechts gehouden tot het herstel 

en/of de vervanging van eventuele gebreken. Indien 

een herstel en/of vervanging echter disproportionele 

kosten met zich mee zou brengen ten aanzien van de 

initieel bestelde werken, dan kan de aannemer ervoor 

opteren een minwaarde te betalen en/of gedeeltelijke 

terugbetaling van de betaalde werken, voor zover de 

stabiliteit van de werken gegarandeerd kan worden. 

Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten, ongeacht 

uit welke problematiek deze zou kunnen voortvloeien 

of ontstaan.  

 

Elk(e) herstel, aanpassing en/of eender welke 

tussenkomst van enige andere aannemer of van de 

opdrachtgever zelf met betrekking tot de door de 

aannemer uitgevoerde werken, dit ongeacht de reden 

daartoe, sluit elke verdere tussenkomst van de 

aannemer uit. Dit zowel naar herstel van de eventuele 

gebreken toe als naar de eventuele uitvoering van de 

aanpassing en/of afregeling kaderend in eender welke 

mogelijke garantieverplichting. 

 

De aannemer is nooit aansprakelijk voor de werken 

uitgevoerd door of onder de verantwoordelijkheid 

van andere (neven/onder)aannemers, architect en/of 

andere derden die niet rechtstreeks door de aannemer 

zelf zouden zijn aangesteld of door tussenkomsten, 

werken, aanpassingen door de opdrachtgever (of zijn 

familie, vrienden of aangestelden) zelf. De aannemer 

is evenmin aansprakelijk voor problemen m.b.t. het 

uitzicht, de kleur of textuur van de werken die worden 

uitgevoerd, wanneer deze het louter gevolg zijn van 

omgevingsfactoren die de aannemer hetzij niet kan 

controleren, hetzij niet (voldoende) op voorhand kon 

inschatten, noch voor de kwaliteit van de materialen 
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wanneer de aannemer deze niet zelf kon verifiëren en 

hij wat dat betreft zijn rechten t.a.v. leveranciers kon 

en mocht overdragen ten gunste van de opdrachtgever 

waartoe onderhavige overeenkomst voor zoveel als 

nodig geldt.  

 

De aannemer kan niet aansprakelijk worden gesteld 

voor de foutloze aansprakelijkheid en/of de principes 

inzake burenhinder.  

 

UITVOERINGS-/LEVERINGSTERMIJN 

 

De bedongen termijn(en) zal (of zullen) ten vroegste 

aanvangen op het moment dat de opdrachtgever alle 

nodige informatie omtrent de werken en de eventuele 

specifieke uitvoeringswijze heeft bezorgd, voor zover 

de ondertekende offerte werd ontvangen door de 

aannemer en de bijhorende voorschotfactuur (indien 

van toepassing) integraal werd voldaan, voor zover de 

desgevallend noodzakelijke (omgevings)vergunning 

en administratieve toelatingen zijn verkregen, voor 

zover er geen latere start zou zijn opgegeven door de 

aannemer en onder de voorwaarde dat er geen andere 

verhinderende factoren aanwezig zouden zijn.  

 

De aannemer behoudt zich bovendien het recht voor 

het opstarten van de werken uit te stellen wanneer een 

voorafgaande werf enige vertraging zou oplopen ten 

gevolge van dezelfde vertragingsmogelijkheden zoals  

hierna opgenomen.  

 

De bijzondere voorwaarden kunnen, wanneer er een 

uitvoeringstermijn werd overeengekomen, twee types 

van de termijnbepaling voorzien. Hetzij een uiterlijke 

opleveringstermijn, gepaard gaande met voorgaande 

gecommuniceerde inschatting van startdatum, hetzij 

een uiterlijke startdatum gecombineerd met een reeks  

voorziene werkdagen. 

 

In beide gevallen worden deze termijnen opgegeven, 

rekening houdend met het in die periode voorziene 

aantal werkbare dagen. Als werkbare dagen worden 

niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen, wettelijke 

feestdagen, compensatierustdagen, jaarlijkse 

vakantiedagen, dagen waarop weersomstandigheden 

(of gevolgen daarvan) het werk gedurende ten minste 

vier uur onmogelijk maken of zouden maken, dagen 

binnen periodes waarin bepaalde materialen niet of 

moeilijker beschikbaar zijn. Elk van deze gevallen, 

waar bij de bepaling van een uitvoeringstermijn geen 

rekening mee kon worden gehouden, zal met zich een 

termijnverlenging meebrengen ten voordele van de 

aannemer. 

 

Indien geen termijn werd voorzien, zal de aannemer 

de werken uitvoeren binnen een redelijke termijn, dit 

rekening houdend met alle factoren die deze zouden 

kunnen beïnvloeden. 

 

De tijdelijke onderbreking van de werken wegens een 

situatie van overmacht of op het bevel van of door het 

toedoen van de opdrachtgever, brengt van rechtswege 

en zonder enige schadevergoeding de verlenging van 

de initieel bepaalde uitvoeringstermijn met zich mee, 

en dit met een periode die gelijk is aan de duur van de 

onderbreking, vermeerderd, en desgevallend ook met 

instemming van de architect, met de tijdsspanne die 

normaal nodig is om de werken op de werf weer op te 

starten. 

 

Wanneer de opdrachtgever tijdens de uitvoering van 

de overeenkomst meerwerken opdraagt, behoudt de 

aannemer zich ook het recht voor, met de instemming 

desgevallend van de architect, een verlenging van de 

initieel bepaalde uitvoeringstermijn te vorderen. Deze 

termijnverlenging wordt dan vastgelegd in een apart 

document dat door de aannemer en de opdrachtgever 

ondertekend wordt. 

 

De door de aannemer opgegeven termijnen gelden ten 

alle tijde ten indicatieven titel. De overschrijding van 

deze termijn kan ook nooit een verbreking impliceren 

noch enig recht op schadevergoeding doen ontstaan, 

behoudens indien in de bijzondere voorwaarden een 

vertragingsvergoeding per dag/week/maand zou zijn 

voorzien. Gevolgschade van een eventuele laattijdige 

start of (op)levering wordt in elk geval uitgesloten, 

zodat de aannemer nooit kan worden aangesproken 

voor gederfde inkomsten, vertraging, meerprijzen of 

meerkosten bij andere aannemers van opdrachtgever. 

 

De aannemer sluit expliciet alle verantwoordelijkheid 

uit voor een “tijdige” levering, installatie en keuring 

die eender welk voordeel van overheidswege of van 

derden met zich mee zou kunnen brengen indien zij 

voor een bepaalde datum zou plaatsvinden. Onder een 

“levering” dient te worden verstaan: de datum waarop 

de hoofdbestelling geleverd en/of geplaatst wordt, en 

niet de datum van eventuele afwerking of afregeling 

van de geleverde zaken. Onder een “installatie” moet 

worden begrepen: effectieve montage en aansluiting 

van de geleverde zaken. Onder een “keuring” moet 

worden begrepen: de keuring via een onafhankelijke 

keuringsinstantie en hieraan gekoppelde inschakeling 

van de geleverde en geïnstalleerde zaken.  

 

Alle overeengekomen termijnen zullen in elk geval 

geschorst worden wanneer de betalingsvoorwaarden 

niet worden nageleefd door de opdrachtgever, alsook 

in eender welk geval van overmacht. 

 

De aannemer wijst de opdrachtgever er tevens op dat 

de werken onderhevig zijn aan bepaalde droogtijden, 

verwerkingstijden e.a., situaties die beïnvloed worden 

door het weer en andere omgevingsfactoren. Het valt 

niet uit te sluiten dat ten gevolge van een vertraging 

een bepaald opvolgend werk ook uitloopt of vertraagt 

waardoor de timing nooit kan worden gegarandeerd. 
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Alle goederen moeten worden aanvaard én tevens in 

ontvangst genomen binnen de overeengekomen 

leveringstermijnen of, desgevallend, na beëindiging 

van de werken op het eerste verzoek van de aannemer. 

Het is een verplichting van de opdrachtgever om de 

aannemer in staat te stellen de werken uit te (laten) 

voeren en/of de levering op de plaats van de werf te 

(laten) geschieden. Na verloop van deze termijn heeft 

de aannemer het recht de prijs der nog niet afgenomen 

goederen op te eisen, alsook het recht stockagekosten 

in rekening te brengen.  

Bij een faillissement of kennelijke onvermogendheid 

heeft de aannemer het recht om deze overeenkomst te 

schorsen of als ontbonden te aanzien. Daarbij zal het 

annulatiebeding kunnen worden toegepast.  

 

PERSONEEL – ONDERAANNEMERS 

 

De (op)levering geschiedt door bekwame vakmensen 

onder de instructie van de aannemer. De aannemer 

behoudt zich evenwel het recht voor om in functie van 

de plaatsingsagenda en de plaatsingsmogelijkheden 

onderaannemers aan te stellen voor de uitvoering van 

de overeenkomst. Als de aannemer onderaannemers 

zou hebben aangesteld en deze een beroep zouden 

doen op de rechtstreekse vordering ten aanzien van de 

opdrachtgever, zal de opdrachtgever de gelden slechts 

storten bij de deposito en consignatiekas gezien elke 

ingehouden betaling ten aanzien van onderaannemers 

doorgaans het gevolg is van een gegronde betwisting 

door de aannemer-opdrachtgever.  

 

De aannemer is enkel en alleen verantwoordelijk voor 

het eigen personeel en onderaannemers in het kader 

van alle mogelijke geldende wet- en regelgeving met 

betrekking tot de veiligheid op de werf, het naleven 

van sociale en economische verplichtingen en andere 

administratieve formaliteiten. Elke aanspraak t.a.v. de 

aannemer voor een partij waarvoor de aannemer geen 

verantwoordelijkheid draagt, zal worden gevrijwaard 

door de opdrachtgever.  

 

BETALING 

 

Behoudens andersluidend beding op de factuur, zijn 

de factuurbedragen contant betaalbaar op de zetel van 

de aannemer en dit als volgt, voor zover geen andere 

betalingsmodaliteiten zouden zijn overeengekomen:  

 

- een voorschot 40% op de aannemingssom zoals 

ze is vermeld op de offerte; voor de bijzondere 

werken zal het voorschot 90% op de voormelde 

som bedragen, in welk geval dit dan zal worden 

gespecifieerd in de offerte; 

- het restsaldo in schijven te betalen wanneer dit 

is aangegeven in de offerte, bij gebreke waarvan 

het restsaldo tevens het eindsaldo is en geheel 

betaalbaar is op het ogenblik van (voorlopige) 

oplevering.  

 

In geval van de niet-betaling van de factuur op haar 

vervaldatum, is vanaf de vervaldag, en tevens zonder 

voorafgaande ingebrekestelling, van rechtswege een 

conventionele verwijlintrest verschuldigd ten belope 

van 8% op het openstaand factuurbedrag. Ook is door 

het enkel feit van de niet-betaling van een factuur op 

de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling een schadebeding verschuldigd ten 

belope van 10% op de hoofdsom (incl. btw) en dit met 

een minimum van 250,00 EUR. 

 

Zolang de opdrachtgever het voorschot niet betaalt, 

zal de aannemer niet tot productie/levering gehouden 

zijn, onverminderd het recht van de aannemer om de 

overeenkomst in dergelijk geval te laten ontbinden in 

het nadeel van de opdrachtgever.  

 

In afwijking van art. 1583 (oud) burgerlijk wetboek 

blijven de verkochte goederen, zelfs na de levering, 

eigendom van de aannemer tot algehele betaling van 

de hoofdsom, de intresten & schadebeding, de kosten 

en de belastingen door de opdrachtgever. 

 

De attesten en/of de technische fiches of de facturen, 

noodzakelijk voor het bekomen van subsidies en/of 

andere premies/overheidstoelagen/voordelen worden 

desgevallend pas door de aannemer afgeleverd na een 

integrale betaling van de (slot)factuur. In geen geval 

is de aannemer gehouden tot enige schadevergoeding 

wanneer de opdrachtgever één van deze voorgaande 

voordelen niet zou (kunnen) ontvangen. 

 

Eventueel protest tegen de facturen dient schriftelijk 

te gebeuren binnen een termijn van 14 kalenderdagen 

na de factuurdatum. Gebrek aan tijdig protest geldt als 

aanvaarding van deze factuur, de daarin opgenomen 

afrekening en de daarin vermelde prestaties. 

 

Als de betalingsvoorwaarden niet nageleefd worden, 

behoudt de aannemer zich het recht voor de werken 

stil te leggen middels een aangetekend schrijven dat 

aan de opdrachtgever zal toegestuurd worden. In dat 

geval neemt de aannemer alle nodige maatregelen van 

bewaring op kosten van de opdrachtgever. Voor elke 

heropstart dienst minstens de achterstal en meerkost 

van bewaring te worden vereffend. Elke stillegging 

doet daarenboven ook elke overeengekomen termijn 

vervallen, zonder garantie omtrent een datum van een 

heropstart. Wanneer de aannemer door de stillegging 

schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks) 

zal de opdrachtgever deze vergoeden. Desgevallend 

kan de aannemer de werken als eenzijdig beëindigd 

aanzien door de opdrachtgever, waarbij de achterstal 

verschuldigd is samen met de voormelde meerkost en 

een vergoeding die gelijk is aan de reeds uitgevoerde 

prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de 

betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding 

van 20% van de overeengekomen aannemingsprijs.   
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Elke heropstart zal maar worden uitgevoerd mits het 

consigneren van een bijkomend voorschot ten belope 

van 20% op de aannemingssom zoals vermeld in de 

offerte.  

 

Wanneer tussen de datum van bestelling en de datum 

van levering of plaatsing inkomende rechten, fiscale 

tarieven, transport- of verzekeringskosten wijzigen, is 

de aannemer er in elk geval toe gerechtigd de stijging 

van de kosten, welke meer dan 1% van de offerteprijs 

bedraagt, aan te rekenen. 

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 

Onbetaalde goederen blijven, tenzij dit wettelijk niet 

zou zijn toegelaten in een dwingend stelsel, eigendom 

van de aannemer, die zich te allen tijde kan beroepen 

op zijn eigendomsvoorbehoud.  

 

Niettemin draagt de opdrachtgever vanaf de levering 

van de materialen het risico voor het verlies, diefstal, 

vernietiging of beschadiging van de goederen, tenzij 

dit wettelijk gezien niet zou zijn toegelaten in enig 

dwingend stelsel. De opdrachtgever verbindt er zich 

toe, wanneer dit van toepassing is, de goederen pas te 

incorporeren na de algehele betaling. 

 

ANNULATIEBEDING 

 

Wanneer deze overeenkomst door het toedoen van de 

opdrachtgever éénzijdig, geheel of deels, verbroken 

wordt, om welke reden dan ook, met inbegrip van een 

situatie van overmacht, dan zal de opdrachtgever aan 

de aannemer een forfaitaire vergoeding verschuldigd 

zijn die gelijk is aan een voorschot van 40% op de 

aannemingssom zoals die is vermeld op de offerte of, 

indien het gaat over een bijzondere bestelling, in welk 

geval dit als dusdanig is aangegeven op de offerte, een 

voorschot van 90% op de aannemingsprijs zoals die 

is vermeld op de offerte, maar dit onverminderd het 

recht van de aannemer een grotere schadevergoeding 

te eisen bij grotere reële schade. 

 

Een herhaald schriftelijk verzoek tot opmeting en/of 

plaatsing vanwege de aannemer, zonder enig gevolg 

vanwege de opdrachtgever, impliceert een éénzijdige 

verbreking ten laste van deze opdrachtgever, in welk 

geval de opdrachtgever ertoe verplicht is de aannemer 

schadeloos te stellen conform vorige alinea van deze 

bepaling. Omwille van het wederkerigheidsprincipe 

geniet de opdrachtgever dezelfde voorwaarden.  

 

UITVOERING EN SCHADE 

 

De plaats van uitvoering dient door de opdrachtgever 

toegankelijk gemaakt te worden teneinde de normale 

uitvoering van de werken op volkomen veilige manier 

mogelijk te maken. De opdrachtgever is verplicht de 

aannemer in staat te stellen de werken (of eventuele 

aanpassingen, herstellingen of andere) uit te voeren. 

Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden 

(= meer dan 30 min) zullen in elk geval aangerekend 

worden. De opdrachtgever zorgt op zijn kosten voor 

nodige stroom- en watervoorziening in de nabijheid 

van de werf. Bij ontbreken daaraan kan een meerprijs 

in rekening worden gebracht. 

 

De wachturen op een werf worden steeds bijkomend 

in rekening gebracht aan 50 EUR per begonnen uur 

per persoon in eender welke hoedanigheid werkzaam 

voor rekening van de aannemer. Een werf die op de 

overeengekomen dag in zijn geheel niet kan worden 

aangevat geeft aanleiding tot een vergoeding van 250 

EUR.  

 

Op de eigen kosten en risico draagt de opdrachtgever 

zorg voor voorafgaande ontruiming en het zorgvuldig 

afdekken en/of opbergen van de aanwezige huisraad 

en/of andere aanwezige/naburige materialen (met een 

expliciete verwijzing naar alle mogelijke zaken van 

substantiële emotionele en/of financiële waarde), net 

zoals de vloer in de lokalen of op de terreinen waar de 

werken zullen uitgevoerd worden of die zich direct 

onder of rond de zone bevinden waar werken moeten 

worden uitgevoerd. 

 

De aannemer verklaart geen technische kennis, noch 

expertise te hebben met betrekking tot alle mogelijke 

werken, behoudens deze werken die expliciet worden 

opgenomen in onderhavige overeenkomst.  

 

De opdrachtgever dient zich desgevallend door een 

gespecialiseerde aannemer en/of architect of enigerlei 

andere deskundige te laten vergewissen van de 

deugdelijkheid van de overige structuren/elementen 

waarop, -onder of -naast de werken moeten worden 

uitgevoerd. De opdrachtgever garandeert dat deze 

voldoende is voor de geplande werken. De aannemer 

behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de 

werken te weigeren als zou blijken dat onvoldoende 

garantie kan worden geboden met betrekking tot de 

deugdelijkheid van de omliggende structuur waarop, 

waarrond of waaraan de werken moeten uitgevoerd 

worden. Het weigeren doet evenwel geen enkel recht 

of garantie ontstaan in hoofde van de opdrachtgever 

gezien de aannemer geen voorafgaande controle doet. 

 

De opdrachtgever is ertoe gehouden de (desgevallend 

wettelijk verplichte) opzoekingen met betrekking tot 

ondergrondse leidingen en kabels ter beschikking te 

(laten) stellen van de aannemer. Indien deze niet ter 

beschikking zijn bij de opstart van de werf, mag de 

aannemer veronderstellen dat de opdrachtgever deze 

opzoekingen heeft verricht en geen resultaten heeft 

verkregen die een impact zouden kunnen hebben op 

de werken of de wijze van uitvoering van de werken. 

De opdrachtgever zal de aannemer hiervoor integraal 

vrijwaren. 
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GEGEVENSBESCHERMING 

 

De aannemer en opdrachtgever verklaren dat zij in het 

licht van de uitvoering van het overeengekomen werk 

elkaars identiteits- en contactgegevens, en deze van 

hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, 

medewerkers, aangestelden en enigerlei ander nuttige 

personen, verwerken conform de Verordening (EU) 

2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 

27 april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking 

van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer 

van die gegevens (hierna: de GDPR).  

 

De doeleinden van de gegevensverwerkingen zijn de 

uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de 

leveranciers en onderaannemers, het nakomen van de 

wettelijke verplichtingen en afhandeling van dossiers. 

 

De rechtsgronden zijn, conform artikel 6 GDPR, de 

uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van de 

wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het 

gerechtvaardigd belang van de relevante partij.  

 

Partijen verbinden zich ertoe om persoonsgegevens te 

verwerken in overeenstemming met alle beginselen 

van gegevensverwerking, zoals opgenomen in artikel 

5 GDPR. Zij doen dit op een eerlijke wijze, alleen met 

het oog op de bovenstaande doeleinden, zo minimaal 

mogelijk en met inachtneming van alle rechten die 

aan de betrokkene, wiens gegevens worden verwerkt, 

toekomen. Zij zullen de persoonsgegevens ook alleen 

doorgeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden 

voor zover dit absoluut noodzakelijk is in het kader 

van de voormelde doeleinden voor de verwerking. Ze 

zullen ervoor instaan dat alle gegevens zo goed als 

technisch mogelijk worden beschermd. De partijen 

verbinden zich er eveneens toe elke schending van of 

inbreuk op de principes van gegevensbescherming, 

alsook de in onderhavige overeenkomst uiteengezette 

verbintenissen, per direct ter kennis te brengen van de 

andere partij.  

 

BEVOEGDHEID & TOEPASSELIJK RECHT 

 

Elk geschil tussen partijen valt onder de bevoegdheid 

van de bevoegde rechtbanken van Gent.  

 

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing. 

 

NIETIGHEID 

 

De nietigheid of de niet-afdwingbaarheid van één of 

meerdere bepalingen van deze voorwaarden brengt de 

geldigheid, noch de afdwingbaarheid van de overige 

bepalingen van deze voorwaarden in het gedrang.  

 

Een nietige bepaling zal worden vervangen door een 

bepaling die het best aansluit bij de bedoeling van de 

partijen. 

 

WERFBEZOEK  

 

De uitvoeringstypes en eventuele opties genoteerd op 

een eventueel rapport, daterend van een na het sluiten 

van de overeenkomst uitgevoerd werfbezoek, hebben 

steeds voorrang op het contract.  

 

De aannemer behoudt zich in elk geval het recht voor 

een meerprijs in rekening te brengen bij de eventuele 

aanpassingen die het gevolg zijn van foute informatie 

van de opdrachtgever en/of zijn aangestelden. 

 

VERZEKERING  

 

De aannemer beschikt over een verzekeringspolis die 

zijn activiteiten dekt.  

 

Elke mogelijke aansprakelijkheid van de aannemer, 

ongeacht welke oorzaak of omvang en contractueel, 

dan wel buitencontractueel, kan steeds slechts worden 

ingeroepen voor zover de aannemer een beroep kan 

doen op voormelde verzekeringsdekking en dit maar 

binnen de grenzen van de eventuele tussenkomst van 

de verzekeringsmaatschappij. Een kopie van de polis 

en de verzekeringsvoorwaarden kan op het eenvoudig 

verzoek van de opdrachtgever worden voorgelegd. 

 

Elke aansprakelijkheid van de aannemer voor enige 

gevolgschade is steeds uitgesloten. 

 

De aannemer ziet er op toe dat de verzekering inzake 

tienjarige aansprakelijkheid wordt onderschreven. 

 

 

 

 

 

Opgemaakt in zo veel exemplaren als er partijen met   

met een onderscheiden belang zijn, waarbij elke partij 

verklaart een origineel getekend exemplaar te hebben 

ontvangen. 

 


